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Sulsted Murerfirma ApS - GENERELLE BETINGELSER  
(Januar 2026)  

  

1.   INDLEDNING  

Nærværende standardbetingelser for underentrepriser gælder for alle aftaler, der 

indgås mellem underentreprenører eller leverandører (herefter benævnt  

”Entreprenøren”) og Sulsted Murerfirma ApS (herefter benævnt ”Hovedentreprenør.”).  

  

Gældende aftalegrundlag er AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer 

i bygge- og anlægsvirksomhed) med følgende generelle betingelser, som indeholder 

fravigelser fra AB 18.  

  

Hvor benævnelsen ”Bygherre” benyttes i disse betingelser, menes bygherren i 

entrepriseretlig forstand.  

  

2.   ENTREPRENØRENS TILBUD  

Entreprenørens tilbud skal anses for at have en vedståelsesfrist på 45 arbejdsdage, 

hvor en specifik vedståelsesfrist ikke fremgår af Bygherres udbudsmateriale, idet 

Entreprenørens tilbud i mangel af anden aftale altid skal anses for at have en 

vedståelsesfrist, der er 30 dage længere end krævet i Bygherrens udbudsmateriale.  

  

Tilbud skal indeholde samtlige ydelser til arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Der 

skal uden ekstrabetaling inden for hver entreprise udføres alle kutymemæssige 

efterreparationer om fornødent ad flere omgange.  

  

Beskrivelse og tegninger supplerer hinanden. Medmindre andet udtrykkeligt og 

skriftligt er aftalt, skal en ydelse medregnes, selv om den kun er angivet ét sted.  

  

I tilfælde af uoverensstemmelser er største ydelse gældende.  

  

Entreprenørens eventuelle opgivne mængder og/eller specifikationer opfattes kun som 

orienterende, og tilbudssummen dækker derfor arbejdet uafhængigt af, om de af 

Entreprenøren opgivne mængder m.v. svarer til de faktiske.  

  

3.   PRODUKTIONSPLANLÆGNING  

3.1.  Arbejdets påbegyndelse/afslutning  

Arbejdet på byggepladsen og de enkelte arbejdsafsnit/-faser skal påbegyndes og 

afsluttes som angivet i hovedtidsplanen eller en af Entreprenøren udarbejdet og af 

Bygherren eller Sulsted Murerfirma. godkendt arbejdsplan. Entreprenøren skal uden 

vederlag affinde sig med mindre tidsforskydninger af entreprisens start- og 

færdiggørelsesterminer ved udarbejdelse af detailtidsplaner og hovedtidsplaner.  

  



  

Side 2 af 9  

  

    

 

 

3.2  Bygherreleverancer  

Hvor bygherreleverancer indgår i Entreprenørens ydelse, påhviler det Entreprenøren at 

rekvirere leverancen, at modtage, kontrollere og eventuelt rengøre materialerne samt 

rykke for ikke leverede ordrer, så forsinkelser undgås. Såfremt Entreprenøren ved 

modtagelsen eller under arbejdets gang opdager fejl eller mangler ved de leverede 

varer m.v., skal han omgående rette henvendelse til byggeledelsen.  

  

Der må ikke anvendes materialer med fejl og mangler.  

  

Ved eventuelle bygherreleverancer er Entreprenøren pligtig til at modtage disse. Efter 

modtagelsen er AB 18, § 27, stk. 1 gældende.  

  

4.   VEJRLIGSFORANSTALTNINGER  

4.1  Entreprenøren bærer den fulde udgift til såvel årstids- som vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger, der er nødvendiggjort af hans misligholdelse af tidsplanen.  

  

4.2  Medmindre andet aftales, er Entreprenøren forpligtet til inden for entreprisesummen 

at iværksætte såvel årstids- som vejrligsbestemte vejrligsforanstaltninger, som måtte 

være nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse inden for den fastsatte 

tidsfrist.  

  

5.  ARBEJDSLEDELSE OG BYGGEMØDER  

Entreprenøren er pligtig til at lade arbejdet på byggepladsen forestå af en kompetent 

og beslutningsdygtig leder, der udfører et effektivt tilsyn med entreprisen og kan indgå 

bindende aftaler på Entreprenørens vegne.  

  

6.  ARBEJDSPRØVER  

På forlangende skal Entreprenøren uden vederlag udføre prøver af arbejder, som 

forekommer i større udstrækning eller antal. Godkendte prøver er bestemmende for 

arbejdets udførelse.  

  

Entreprenøren skal afgive varsel til byggeledelsen om sidste frist for  

prøveudtagning/prøveudførelse, således at dette kan ske i så god tid, at arbejdet ikke 

forsinkes. Entreprenøren bærer selv ansvaret for forsinkelser og fordyrelser, der opstår 

som følge af for sent udførte, leverede eller kasserede prøver, når forsinkelsen hermed 

skyldes Entreprenørens manglende varsling efter dette stykke.  

  

7.  MATERIALEPRØVER  

Materialeprøver leveres i tilstrækkelig udstrækning til, at materialets kvalitet og 

udseende med rimelighed kan bedømmes.  
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Prøver skal være mærket med byggeriets navn, Entreprenørens og leverandørens navn 

og adresse samt dato. Bygherregodkendte prøver er bindende for hele leverancen.  

  

Ved godkendelse af prøver skal de pågældende prøver mærkes og signeres af 

byggeledelsen for derefter at danne sammenligningsgrundlag for efterfølgende 

leverancer.  

  

8  ALTERNATIVE MATERIALER  

Der kan i udbudsmaterialet eventuelt være angivet krav om materialer fra bestemte 

firmaer eller af bestemte fabrikater angivet ved f.eks. navn eller katalognummer. 

Andre nøje tilsvarende materialer kan eventuelt tillades anvendt, men kun med 

byggeledelsens forudgående skriftlige godkendelse. Påvisning af materialers 

jævnbyrdighed påhviler Entreprenøren.  

  

9.  MATERIALEOPLAG  

Placering af materialer og materiel på byggepladsen skal foretages i samråd med 

byggeledelsen. Intet rum i bygningerne må benyttes til lager uden byggeledelsens 

forudgående, skriftlige tilladelse.  

  

10.  EKSISTERENDE LEDNINGER  

Entreprenøren skal tage fornødent hensyn til eventuelle eksisterende ledninger på 

grunden såsom kloakker, dræn, kabler, luftledninger og lignende, såfremt disse er vist 

på tegningerne, påvist eller synlige på stedet.  

  

Beskadiges sådanne ledninger, er udgiften til retablering Bygherren og/eller Sulsted 

Murerfirma. uvedkommende. Dette gælder også for så vidt angår en eventuel 

erstatning til tredjemand som følge af beskadigelsen af den/de pågældende 

ledning(er).  

    

Entreprenøren er tillige pligtig til som verificering og supplement at indhente 

oplysninger om ledninger hos relevante myndigheder og/eller i relevante registre.  

  

11.  AFSÆTNING  

11.1  Kontrolmålinger  

Entreprenøren skal inden for entreprisesummen stille mandskab til rådighed for 

byggeledelsen ved kontrolmålinger og –nivellementer.  

  

11.2  Udsparinger, huller m.v.  

Hvor andet ikke fremgår af den enkelte Entreprenørs sær-/arbejdsbeskrivelse, påhviler 

opmærkninger og hultagning af udsparinger, huller, midlertidig  
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afdækning/lukning m.v. alene den Entreprenør, hvis rør, kanaler, ledninger, afbrydere 

m.v. skal gennemføres eller indbygges. Ligeledes skal den enkelte Entreprenør selv 

medregne reetablering af disse huller i alle konstruktioner.  

  

Reetablering og lukning omkring rørføringen skal ske iht. gældende regler, herunder 

brandkrav.  

  

12.  BYGGEPLADSFORHOLD  

12.1  Adgangsforhold  

Såfremt der i udbudsmaterialet indgår en byggepladstegning og/eller -beskrivelse, vil 

tilkørsel til byggepladsen foregå som angivet på denne. Ligeledes vil Entreprenøren af 

denne kunne orientere sig om omfang af p-plads, veje, interims køreveje, stier m.m.  

udlagt ved byggeriets start samt vedligeholdt i byggeperioden.  

  

Udgiften ved reparation af overlast, opgravninger m.v. vil blive pålagt den Entreprenør 

eller leverandør, som efter byggeledelsens skøn er årsag dertil. Det indskærpes, at 

adgangsstier udlagt for gående færdsel ikke må benyttes til transport med større 

materiale end håndtrækvogn.  

  

Såfremt de udlagte veje ikke er tilstrækkelige til udførelse af de enkelte entrepriser, 

må den pågældende Entreprenør selv tilvejebringe tilfredsstillende kørselsforhold. Hvis 

der således etableres midlertidig befæstigelse ud over det beskrevne, skal dette ske i 

samråd med byggeledelsen, og det må påregnes, at befæstigelserne skal fjernes igen 

for Entreprenørens egen regning efter endt brug.  

  

12.2  Stilladser, materiel og lignede  

  Entreprenøren er pligtig til at foretage afskærmning i henhold til de af Arbejdstilsynet 

givne retningslinjer ved arbejder på og med stilladser.  

Hvis en entreprenør er nødt til at fjerne afskærmninger for arbejdets fremme, skal 

pågældende entreprenør selv sørge for reetablering efter arbejdets afslutning. Sulsted 

Murerfirma kan ikke påtage sig medansvar for person- eller tingskade foranlediget af 

misligholdelse af arbejdstilsynets givne anvisninger og krav.  

Yderligere stilladser, både udv. og indv. opstilles, vedligeholdes og nedtages i 

nødvendigt omfang af den entreprenør der skal bruge stilladset, efter aftale.  

Stilladser skal forsynes med tydelig skiltning hvoraf fremgår opstiller, lejer og tilladelig 

belastning.  

  

Evt. teleskoplæsser, sakselift og lignende afholdes af den enkelte entreprenør.  

Opstilling af kraner og materialehejse må kun ske efter aftale med byggeledelsen.  

  

Der forekommer udelukkende fællesforanstaltninger i det omfang det er tydeligt aftalt.  
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12.3  Hegn og vagt  

Hegn om byggepladsen samt vagtordning vil normalt ikke blive etableret. De enkelte 

entreprenører bærer således hver for sig risiko for tyveri og hærværk.  

  

Hvor der er myndighedskrav om brandvagt for Entreprenørens ydelser, påhviler denne 

forpligtelse Entreprenøren selv. Entreprenøren forudsættes selv at gøre sig bekendt 

med, hvorvidt der gælder sådanne krav for Entreprenørens ydelser.  

  

    

12.4  Beskyttelse af træer og buske  

Eksisterende større træer og buske skal i videst muligt omfang beskyttes og bevares 

og må i intet tilfælde fjernes uden byggeledelsens samtykke.  

  

12.5  Skiltning  

Separat firmaskiltning tillades ikke. Advarsels- og henvisningsskilte skal opsættes i 

henhold til gældende love af de Entreprenører, hvis arbejde betinger dette.  

  

12.6  El, vand og lignende  

  Kloak-, el- og VVS-entreprenør skal medregne tilslutning af byggevand, -strøm og 

kloak inden for entreprisesummen. Frostsikring af egne arbejder udføres af hver 

entreprenør.  

  

Strømforsyning på byggepladsen inklusive passende underfordeling, dog min. pr. 25m, 

udføres i henhold til eventuelt vedlagte byggepladstegning. Alle interims 

elinstallationer, herunder arbejdsbelysning og tilslutning af arbejdsskure, etableres på 

den enkelte entreprenørs bekostning.  

  

El-entreprenøren etablerer orienteringsbelysning på byggepladsen iht. AT-vejledning 

herom.  

Hvis Entreprenørens strømforbrug forventes at blive stort f.eks. til svejsning m.m., 

skal dette anføres nærmere i Entreprenørens tilbud.  

  

VVS-entreprenøren foranlediger vandstik ført ind på byggepladsen, inklusive 

opsætning af midlertidig stander i henhold til byggepladstegning.  

Al videre fordeling herfra må etableres af de entreprenører, der selv har brug for det.  

  

Alle installationer udføres på en sådan måde at disse ikke er til gene for den daglige 

drift, ved f.eks. at ophænge disse i min. 1m højde.  

  

12.7  Skurby m.v.  

Såfremt andet ikke er aftalt, påhviler det Entreprenøren selv at sørge for og afholde 

omkostningerne ved mandskabsfaciliteter, herunder evt. skurvogn og toiletadgang.  
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Såfremt det er aftalt, at mandskabsvogne stilles til rådighed af Bygherren eller Sulsted 

Murerfirma, fordeles udgifter til ren- og vedligeholdelse efter bemanding.  

  

Kloak-, el- og VVS-entreprenør skal medregne tilslutning af skurvogne, toiletvogne og 

materielcontainere o.l., som stilles til rådighed af Sulsted Murerfirma, samt nødvendig 

frostsikring af forsynings- og kloakledninger.    

  

Medmindre andet er aftalt, afregnes forbrug i mandskabsvogne over for 

entreprenørerne efter en bimåler, som Entreprenøren er forpligtet til at opsætte. 

Såfremt dette ikke er sket – eller ikke er sket rettidigt – fordeles forbrug efter Sulsted 

Murerfirma`s skøn.  

  

12.8  Oprydning  

De enkelte entreprenører skal foretage løbende oprydning og fjernelse af eget affald 

fra byggepladsen. En entreprise eller dele deraf betragtes ikke som afsluttet, før 

oprydning er foretaget.  

  

Det påhviler Entreprenøren selv af opsamle, håndtere og bortskaffe eget affald, og 

uden en særskilt aftale herom må Entreprenøren ikke benytte containere tilhørende 

Bygherren, Sulsted Murerfirma eller andre entreprenører.  

  

Såfremt oprydning og fjernelse af eget affald efter byggeledelsens vurdering ikke er 

tilfredsstillende, foretages dette af Sulsted Murerfirma. Udgiften hertil fordeles efter 

byggeledelsens skøn på de implicerede entreprenører.  

  

Medmindre andet fremgår af Bygherrens udbudsmateriale, skal bygninger løbende 

renholdes og støvsuges minimum en gang om ugen. Ved overdragelse fra en 

entreprenør til en efterfølgende, skal bygningerne eller lokalerne overdrages ryddede 

og rengjorte inkl. adgangsgivende, tilstødende arealer.  

  

13.  MILJØ, SIKKERHED OG SUNDHED  

Entreprenøren skal have udarbejdet samtlige lovpligtige dokumenter, hvad angår 

styring af eget arbejdsmiljø. Dokumenterne skal kunne fremvises på forlangende og 

sikres implementeret blandt Entreprenørens ansatte.  

  

Enhver Entreprenør er ansvarlig for at overholde lovbestemte krav og andre 

bestemmelser, f.eks. Lov om arbejdsmiljø, Miljøbeskyttelsesloven m.v. Entreprenøren 

har i enhver henseende ansvar som arbejdsgiver for egne folk – herunder med hensyn 

til at sikre fornødne instruktioner, tilsyn samt korrekt planlægning af arbejdet og med 

brugen af de fornødne værnemidler.  
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Sikkerheden på byggepladsen koordineres, hvor ikke andet fremgår, af Sulsted 

Murerfirma.  

  

Entreprenøren er forpligtet til at følge anvisninger udstukket af Sulsted Murerfirma for 

så vidt angår miljø og sikkerhed. Hvis miljø- og sikkerhedsregler ikke efterleves af 

entreprenørerne, eller der på anden vis optrædes uforsvarligt, kan Sulsted Murerfirma 

frit bortvise både Entreprenørens medarbejdere og Entreprenøren selv fra 

byggepladsen.  

  

Miljø- og sikkerhedsarbejdet betragtes som en fast del af entreprisen. Derfor kræves 

der deltagelse fra Entreprenørens side i miljø- og sikkerhedsarbejdet på byggepladsen 

samt deltagelse i byggepladsens sikkerhedsmøder.  

  

Hvis Sulsted Murerfirma skønner, at Entreprenøren ikke efterlever de forventninger, 

der måtte være til at varetage miljø- og sikkerhedsarbejdet, kan Sulsted Murerfirma. 

enten foretage tilbagehold i entreprisesummen eller a conto begæringerne efter eget 

skøn, indtil forholdene enten er bragt i orden, eller at arbejdet er udført på 

Entreprenørens regning.  

  

Alle udgifter til sikkerhedsarbejde, der ikke kontraktligt eller på anden måde påhviler 

den enkelte Entreprenør, og som det af Arbejdstilsynet eller ad anden vej påbydes 

Bygherren og/eller Sulsted Murerfirma at foranledige udført, fordeles efter Sulsted 

Murerfirma skøn mellem de entreprenører, det vedrører. Samtlige entreprenører har 

pligt til på forlangende af Bygherren at stille mandskab til rådighed til sådant arbejde.  

  

13.2  Alkohol- og rygepolitik  

Der er alkoholforbud på alle Sulsted Murerfirma byggepladser.  

  

Det er ikke tilladt at ryge i kundernes bygninger/lokaler.  

  

Det er ikke tilladt at ryge i mandskabskurene.  

  

Overtrædelse af alkohol- og rygepolitikken vil medføre bortvisning.  

  

14.  ARBEJDSKLAUSUL  

Entreprenøren kan i henhold til underentreprisekontrakten mellem Entreprenøren og 

Sulsted Murerfirma. være underlagt en arbejdsklausul, som pålægger Entreprenøren 

forpligtelser med hensyn til løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår.  

  

  Underentreprenøren skal således sikre, at ansatte hos Underentreprenøren og dennes 

eventuelle underentreprenører/-leverandører, som medvirker til at opfylde 

nærværende underentreprisekontrakt i Danmark, er sikret løn (herunder særlige  
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ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der 

gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de 

for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i 

Danmark, og som gælder på hele det danske område.   

  

  Hvor arbejdsforhold af den pågældende art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, 

skal Underentreprenøren sikre, at ansatte hos Underentreprenøren og dennes 

eventuelle underentreprenører/-leverandører, som medvirker til at opfylde 

nærværende underentreprisekontrakt i Danmark, er sikret løn (herunder særlige 

ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der 

anses for gældende i Danmark inden for det fag eller den industri, i hvilken  

Underentreprenøren henholdsvis dennes eventuelle underentreprenør/-leverandør har 

deres virke.  

  

  Underentreprenøren skal sikre, at ansatte hos Underentreprenøren og dennes 

underentreprenører/-leverandører orienterer de ansatte om gældende arbejdsvilkår.  

  

Underentreprenøren skal på Sulsted Murerfirma opfordring dokumentere, at krav i 

henhold  

til arbejdsklausulen er opfyldt. Sulsted Murerfirma. kan kræve, at Underentreprenøren 

efter skriftligt påkrav herom inden for 5 arbejdsdage fremskaffer relevant 

dokumentation såsom lønsedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter vedrørende 

såvel egne som eventuelle underentreprenørers/-leverandørers arbejdstagere.   

  

  Såfremt Underentreprenøren ikke leverer relevant dokumentation inden for den 

ovenfor angivne frist på 5 arbejdsdage, eller såfremt Underentreprenøren og/eller 

dennes underentreprenører/-leverandører ikke overholder forpligtelserne om løn, 

arbejdstid og andre arbejdsvilkår, foreligger der væsentlig misligholdelse af 

nærværende underentreprisekontrakt.  

  

  Medfører misligholdelsen et berettiget krav på kompensation fra de ansatte, er 

Underentreprenøren forpligtet til at foretage afhjælpning straks, således at den 

ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), 

arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som Underentreprenøren eller dennes 

eventuelle underentreprenører/-leverandører har tilbudt til ansatte i forbindelse med 

udførelse af opgaver under nærværende underentreprisekontrakt.  

    

  Sulsted Murerfirma. kan foretage tilbagehold i betalingerne til Underentreprenøren, 

indtil de ansatte er sikret de nævnte ansættelsesvilkår samt anvende det tilbageholdte 

beløb til fyldestgørelse af de pågældende ansatte.   
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15.       ENTREPRISEFORSIKRING/ALL-RISK FORSIKRING  

  Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og overholde betingelserne for dækning i 

forsikringsaftalen, herunder at overholde forsikringsbetingelser eksempelvis 

vedrørende udførelse af ”varmt arbejde” og ”farlige arbejder”.   

Underentreprenøren hæfter for selvrisikoen, også ved skader, hvor der ikke er en 

skadevoldende entreprenør.  

  

Entreprenører, som forvolder skader, der ønskes dækket af denne entrepriseforsik- 

ring, skal selv afholde udgiften til selvrisikoen.  

  

Underentreprenøren har pligt til at meddele Bygherren samt Sulsted Murerfirma, hvis 

der sker ændringer i forsikringsforholdene.  

  

Manglende overholdelse af en eller flere af ovenfornævnte bestemmelser betragtes 

som væsentlig misligholdelse, der berettiger Bygherren samt Sulsted Murerfirma til at 

hæve entreprisekontrakten.  

  

    

16.   FAKTURERING  

 

Stadeskema sendes til godkendelse senest 5 hverdage før sidste hverdag i måneden til 

projektlederen. 

  Faktura sendes til Sulsted Murerfirma på Faktura@sulstedmurerfirma.dk  

  

  Betalingsbetingelser ved Sulsted Murerfirma ApS er ”løbende måned + 15 dage” 

medmindre andet er aftalt. Dvs. at eks. fakturaer dateret den 31/10 betales den 

15/11  

 

Faktura eller stader som ikke er sendt senest 5 hverdage før sidste hverdag i 

måneden. Bliver først kørt med måneden efter vis andet ikke er aftalt. 

  

  

  

Sulsted januar 2026 

  


